

令和5年度 関川村発注見通し一覧表

4月現在

No.	工事名	施工地	期間	業種	工事概要	入札 契約方式	入札 予定時期	主管課
1	せきかわ浄化センター曝気装置4、5号更新工事	大島地内	240日	土木一式工事	曝気装置工事更新工事1式	随意契約	5月	建設課 建設水道班
2	村道川北郷95号線消雪パイプ布設替工事	小見地内	180日	土木一式工事	HI-VP φ 150 L=160m	指名競争入札	6月	建設課 建設水道班
3	大島地内配水管布設替工事	大島地内	120日	管工事	φ 100 L=40.0m	随意契約	6月	建設課 建設水道班
4	鷹ノ巣吊り橋添架配水管布設替工事	鷹ノ巣地内	120日	管工事	φ 75 L=74m	指名競争入札	6月	建設課 建設水道班
5	片貝・沼浄水場更新工事	片貝・沼地内	200日	水道施設工事	電動弁等更新工事	指名競争入札	6月	建設課 建設水道班
6	災害関連太田沢川水管橋設置工事	上野原地内	200日	管工事	配水管 φ 100 L=25.9m アーチ型式水管橋 φ 100 L=10m	指名競争入札	6月	建設課 建設水道班
7	内須川水管橋災害復旧工事	内須川地内	200日	管工事	配水管 φ 75 L=1.8m 水管橋 φ 100 L=11m	指名競争入札	6月	建設課 建設水道班
8	土沢地内配水管布設工事	土沢(橋場)地内	120日	管工事	HPPE φ 150 L=280m	指名競争入札	7月	建設課 建設水道班
9	県道改良関連配水管布設替工事	金俣地内	120日	管工事	φ 100 L=.m	指名競争入札	7月	建設課 建設水道班
10	土沢地内消火栓取替工事	土沢(橋場)地内	120日	管工事	消火栓N=4基、防火水槽給水N=1	随意契約	7月	建設課 建設水道班
11	辰田新地内消火栓取替工事	辰田新地内	120日	管工事	消火栓N=3基	指名競争入札	8月	建設課 建設水道班
12	関川小学校プール脇消火栓取替工事	下関地内	120日	管工事	消火栓N=1基	随意契約	8月	建設課 建設水道班
13	林道新関沢線災害復旧工事(第5工区)	下関地内	250日	土木一式工事	復旧延長 L=110m	指名競争入札	4月	農林課 農村整備班
14	林道新関沢線災害復旧工事(第6・7工区)	下関地内	270日	土木一式工事	復旧延長 L=167m	指名競争入札	4月	農林課 農村整備班
15	R113看板リニューアル工事	下関地内	120日	土木一式工事	看板工事 一式	指名競争入札	6月	地域政策課 交流・定住班

