

平成28年度 関川村発注見通し一覧表

4月現在

No.	工事名	施工地	期間	業種	工事の概要	入札予定時期	主管課
1	ゆ〜む照明設備更新工事	下関 地内	120日	土木一式工事	照明設備更新工(LED化) 一式	4~5月	農林観光課 商工観光班
2	上関住宅屋上防水改修工事	上関地内	60日	防水工事	一式	4月下旬	建設環境課 地域整備班
3	県道改良関連配水管布設替工事	蔵田島 地内	200日	水道施設工事	φ75mm配水管布設替L=110m	5月	建設環境課 水道環境班
4	配水管布設替工事	下関 地内	200日	水道施設工事	φ100mm配水管布設替L=320m	5月	建設環境課 水道環境班
5	村道改良工事	上土沢地内	160日	土木一式工事	L=100m	5月下旬	建設環境課 地域整備班
6	集落排水改修工事	下関地内	120日	土木一式工事	L=30m	5月中旬	建設環境課 地域整備班
7	関川中学校普通教室棟改修工事	上関 地内	90日	建築一式工事	校長室・教務室網戸設置、西側 1・2階渡廊下窓改修、校長室窓・ 床等改修、1・2階ベランダ塗床補	6月	教育課 学校教育班
8	林道板橋線舗装工事	安角 地内	120日	舗装工事	舗装工事 L=400.0m	6月	農林観光課 農林振興班
9	消雪パイプ布設替工事	下関地内	100日	消防施設工事	L=90m	6月下旬	建設環境課 地域整備班
10	消雪パイプ布設替工事	大島地内	120日	消防施設工事	L=160m	6月下旬	建設環境課 地域整備班
11	消雪パイプ布設替工事	上土沢地内	100日	消防施設工事	L=90m	6月下旬	建設環境課 地域整備班
12	消雪パイプ布設替工事	桂地内	120日	消防施設工事	L=120m	6月下旬	建設環境課 地域整備班
13	消雪パイプ布設替工事	鎌江沢地内(公会堂~集落内)	120日	消防施設工事	L=150m	6月下旬	建設環境課 地域整備班
14	消雪パイプ布設替工事	湯沢地内	120日	消防施設工事	L=150m	6月下旬	建設環境課 地域整備班

No.	工事名	施工地	期間	業種	工事の概要	入札予定時期	主管課
15	消雪パイプ布設替工事	鮎谷地内	120日	消防施設工事	L=130m	6月下旬	建設環境課 地域整備班
16	消雪パイプ布設替工事	安角地内	120日	消防施設工事	L=150m	6月下旬	建設環境課 地域整備班
17	消雪パイプ布設替工事	鍬江沢地内(井戸～公会堂)	180日	消防施設工事	L=600m	6月下旬	建設環境課 地域整備班
18	消火栓更新工事	金俣 地内	120日	水道施設工事	消火栓取替	7月	建設環境課 水道環境班
19	消火栓更新工事	南中・宮前 地内	120日	水道施設工事	消火栓取替	7月	建設環境課 水道環境班
20	八千代住宅外壁塗装工事	辰田新地内	90日	塗装工事	一式	7月上旬	建設環境課 地域整備班
21	スキー場テレビ共同通信引込設備撤去工事	沼 地内	60日	土木一式工事	テレビ共同通信引込設備撤去工 一式	8～9月	農林観光課 商工観光班
22	舗装補修工事	上関地内	70日	舗装工事	L=140m	8月上旬	建設環境課 地域整備班
23	舗装補修工事	小和田(波走)地内	60日	舗装工事	L=60m	8月上旬	建設環境課 地域整備班
24	舗装補修(側溝舗装)工事	田麦千刈地内	60日	土木一式工事	L=60m	8月上旬	建設環境課 地域整備班
25	舗装補修工事	上土沢地内(小栗野線)	70日	舗装工事	L=100m	8月上旬	建設環境課 地域整備班
26	橋梁補修(伸縮装置交換)工事	湯沢地内(御野立丸山公園線)	100日	土木一式工事	一式	8月上旬	建設環境課 地域整備班
27	道路補修工事	大石地内	75日	土木一式工事	L=70m	8月上旬	建設環境課 地域整備班
28	ゆ～む給湯設備整備工事	下関 地内	120日	土木一式工事	業務用エコキュート設置工 一式 給湯設備接続工 等	随契	農林観光課 商工観光班
29	ゆ～む雷対策工事	下関 地内	90日	電気工事	雷対策工 一式	随契(4～5月)	農林観光課 商工観光班
30	ゆ～む揚湯ポンプ更新工事	下関 地内	120日	土木一式工事	揚湯ポンプ交換工事 一式	随契(4月)	農林観光課 商工観光班

No.	工事名	施工地	期間	業種	工事の概要	入札予定時期	主管課
31	スキー場索道整備工事	沼 地内	240日	土木一式工事	索道整備工 一式	随契(5月)	農林観光課 商工観光班
32	ゆ〜む冷温水発生装置更新工事	下関 地内	120日	土木一式工事	冷温水発生装置更新工 1基	随契(7~8月)	農林観光課 商工観光班