

令和 6 年度 四ヶ字地区プール撤去 工事 実施 設 計 書				調 査	
				設 計	
第 号	工 事 日 数 100 日 間		令和 年 月 日 着 手 令和 年 月 日 竣 工		
実 施 元 設 計 額			円	施 工 地 名	
変 更 設 計 額			円	岩船郡関川村大字 勝 蔵 地 内	
実 施 元 請 負 額			円		
変 更 請 負 額			円		
実 施 元 設 計 概 要	メインプール・幼児プール撤去 275㎡ 上屋撤去 17㎡ フェンス・ろ過設備・給排水設備撤去 一式		変 更 設 計 概 要		

総 括 表

NO. 1

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
1	既設防護柵撤去工		1.0	式							
2	取 壊 し 工		1.0	式							
3	設 備 等 撤 去		1.0	式							
4	整 地 工		1.0	式							
	直 接 工 事 費 計										

総 括 表

NO. 2

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	諸 経 費		1.0	式							
	工 事 価 格		1.0	式							
	消 費 税 相 当 額										
	合 計										

明 細 表

NO. 1

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
1	既設防護柵撤去工										
	既設防護柵撤去	コンクリート建込 H=800	59	m							
	既設門扉撤去	コンクリート建込 H=1200	5	m							
	廃材運搬・処理	金属くず L=12km(有価物減額分含む)	1	式							
	小 計										
2	取 壊 し 工										
	基礎部躯体とりこわし	バックホウ0.8m ³ 、コンクリート破砕機549～981KN	275	m ²							
	上部躯体とりこわし	バックホウ0.8m ³ 、コンクリート破砕機549～981KN	17	m ²							
	とりこわし機械運搬	バックホウ0.8m ³	3	往復							
	コンクリート類集積積み	バックホウ0.8m ³	98	m ³							
	とりこわし発生材運搬	標準 バックホウ山積0.45m3 13.5km以下	98	m ³							
	廃棄物処分費	Co有筋	245	t							
	小 計										

明 細 表

NO. 2

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
3	設 備 等 撤 去										
	排水桝・排水管撤去・処分		1	式							
	ろ過設備撤去・処分		1	式							
	小 計										
4	整 地 工										
	敷 き な ら し	ブルトーザ15t	35	m ³							
	土 砂 等 運 搬	DT4t 1.5km以下	46	m ³							
	小 計										