

契約締結結果表

工 事 名	補第25号 小栗野線消雪パイプ布設替関連附帯工事	
工 事 場 所	関川村大字 上土沢 地内	
種 別	土木一式工事	
工 事 の 概 要	■L=161m ・舗装打換 A=565m ² ・歩車道境界ブロック撤去設置 L=69m	
契約の相手方	商 号 又 は 称	株式会社石山建設
	住 所	新潟県岩船郡関川村大字下川口594-1
工 期	(自) 平成27年 7月30日 (至) 平成27年10月 7日	
契 約 金 額	3,942,000円	
契 約 の 方 法 ・ 及 び 根 拠	随意契約 関川村財務規則 第137条第3項5号	