

契 約 締 結 結 果 表

工 事 名	補第3号 八千代打上線道路補修工事	
工 事 場 所	関川村大字 辰田新 地内	
種 別	土木一式工事	
工 事 の 概 要	施工延長 L=31m ・道路用側溝布設 PU3-250型 L=31m ・既設 I型側溝撤去 L=31m	
契約の相手方	商 号 又 は 称	鈴木土建株式会社
	住 所	新潟県岩船郡関川村大字下関 437-1
工 期	(自) 平成27年 4月13日 (至) 平成27年 5月22日	
契 約 金 額	1,296,000円	
契 約 の 方 法 ・ 及 び 根 拠	随意契約 関川村財務規則 第137条第3項1号	