

契 約 締 結 結 果 表

工 事 名	補第2号 両関四ヶ字郷 112号線舗装補修工事	
工 事 場 所	関川村大字 辰田新 地内	
種 別	舗装工事	
工 事 の 概 要	施工延長 L=49.8m ・表層打換工 A=229.7m ²	
契約の相手方	商 号 又 は 称	福田道路株式会社 村上支店
	住 所	新潟県村上市宮の下 1035
工 期	(自) 平成27年 4月16日 (至) 平成27年 5月25日	
契 約 金 額	1,296,000円	
契 約 の 方 法 ・ 及 び 根 拠	随意契約 関川村財務規則 第137条第3項1号	