

## 入札公表兼結果調書 (指名競争入札用)

|                      |                            |       |                      |          |
|----------------------|----------------------------|-------|----------------------|----------|
| 工 事 名                | 金丸ふれあい自然の家体育館解体工事          |       |                      |          |
| 工 事 場 所              | 関川村大字 金丸 地内                |       |                      |          |
| 工 事 期 間              | 90日間                       |       |                      |          |
| 予 定 価 格<br>(入札書比較価格) | 4,622,400<br>( 4,280,000 ) |       | 制 限 価 格<br>(入札書比較価格) |          |
| 入 札                  | 再 入 札                      |       | 記 事                  | 入 札 者    |
|                      | 第 1 回                      | 第 2 回 |                      |          |
| 4,270,000            |                            |       |                      | 株式会社丸徳建設 |
| 4,220,000            |                            |       |                      | 株式会社丸勝建設 |
| 4,180,000            |                            |       |                      | 株式会社丸弥組  |
| 4,300,000            |                            |       |                      | 有限会社高橋建材 |
| 4,150,000            |                            |       | 決定                   | 株式会社渡辺組  |
| 4,230,000            |                            |       |                      | 株式会社大藤組  |
| 4,200,000            |                            |       |                      | 鈴木土建株式会社 |
| 4,250,000            |                            |       |                      | 伊藤工業株式会社 |
| 4,200,000            |                            |       |                      | 株式会社石山建設 |
|                      |                            |       |                      |          |

上記金額に100分の8 に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

入札日 平成30年 7月13日 9時50分

|                         |
|-------------------------|
| 上 記 入 札 者 を 指 名 し た 理 由 |
|                         |

地方自治体法施行令第167条の13において準用する同第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| 工 事 概 要                                                 |
| 仮設工事 1.0式<br>解体工事 上屋躯体解体 68坪、基礎解体 68坪<br>廃棄物積込運搬処分 1.0式 |