

特 記 仕 様 書

工事名：令和 8 年度 関川村学校給食共同調理場 ガス給湯器取替工事
施工地：関川村大字 下関 地内

工事概要 既設給湯器を撤去交換する。

工事期間は 90 日とするが、実際の現場での作業期間を考慮して、設計額の諸経費は工期を 45 日間とし算出している。