

令和 6 年度 松平畜産団地 堆肥舎屋根改修 工事 実施設計書				調 査	
				設 計	
第 号	工事日数	80 日間	令和 年 月 日 着手 令和 年 月 日 竣工		
実 施 元 設 計 額		円	施 工 地 名 岩船郡関川村大字 滝原 (松平) 地内		
変 更 設 計 額		円			
実 施 元 請 負 額		円			
変 更 請 負 額		円			
実 施 元 設 計 概 要	屋根吹付補修工 A = 1,920m ² <ul style="list-style-type: none"> ・継手シール処理工 一式 ・塗装工 (吹付厚 2mm) 一式 ・仮設工 (足場) 一式 	変 更 設 計 概 要			

総 括 表

NO. 2

名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
		数 量	单 位	单 価	金 額	数 量	单 位	单 価	金 額	
共 通 仮 設 費		1.0	式							
現 場 管 理 費		1.0	式							
一 般 管 理 費		1.0	式							
工 事 価 格		1.0	式							
消 費 税 相 当 額										
合 計										