

入札公表兼結果調書（制限付一般競争入札用）

|                   |                          |                   |    |             |
|-------------------|--------------------------|-------------------|----|-------------|
| 件名                | 林工第1号 林道蛇喰・中束線3号箇所復旧工事   |                   |    |             |
| 場所                | 関川村大字 中束 地内              |                   |    |             |
| 期間                | 130日間                    |                   |    |             |
| 予定価格<br>(入札書比較価格) | 6,644,000<br>(6,040,000) | 制限価格<br>(入札書比較価格) | () |             |
| 入札                | 再入札                      |                   | 記事 | 入札者         |
|                   | 第1回                      | 第2回               |    |             |
| 6,000,000         |                          |                   |    | 株式会社丸勝建設    |
| 6,000,000         |                          |                   |    | 株式会社丸弥組     |
| 6,070,000         |                          |                   |    | 有限会社高橋建材    |
| 5,950,000         |                          |                   | 決定 | 株式会社渡辺組     |
| 6,100,000         |                          |                   |    | 株式会社大藤組     |
| 5,980,000         |                          |                   |    | 鈴木土建株式会社    |
| 6,200,000         |                          |                   |    | 伊藤工業株式会社    |
| 6,120,000         |                          |                   |    | 下越生コン建設株式会社 |
|                   |                          |                   |    |             |
|                   |                          |                   |    |             |

上記金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

入札日 令和6年 6月 21日 午前 9時 40分

|              |
|--------------|
| 上記入札者を指名した理由 |
|              |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| 地方自治体法施行令第167条の13において準用する同第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由 |
|                                                                     |

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要                                                                                                                                            |
| 復旧延長 L=20m<br>・土工：1式 ・法面保護工：218.0m <sup>2</sup> ・流末処理工：6m<br>・水路工：1式 ・防護柵工：19.5m ・舗装工：45.3m <sup>2</sup><br>・構造物撤去工：32.3m <sup>2</sup> 仮設工：1式 |