

令和 7 年度 道の駅関川 食堂及びトイレ 工事 実施設計書  
 レ棟解体工事

調査  
 設計

第 号	工事日数	120 日間	令和 年 月 日 着手 令和 年 月 日 竣工
実 施 元 設 計 額	円	施 工 地 名  岩船郡関川村大字 上 関 地 内	
変 更 設 計 額	円		
実 施 元 請 負 額	円		
変 更 請 負 額	円		
実 施 元 設計概要	旧レストラン(食堂) 解体工事 トイレ解体工事 渡り廊下解体工事	変 更  設計概要	



総 括 表

NO. 2

名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
		数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
諸 経 費		1.0	式							
工 事 価 格		1.0	式							
消 費 税 相 当 額										
合 計										







明 細 表

NO. 4

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
4	エアコン冷媒回収工事										
	冷 媒 回 収 費										
	1 階 座 敷 系 統	RYJF224F	1.0	台							
	グルメコーナートイレ側	FRYPJ140P	1.0	台							
	グルメコーナー厨房側	FRYPJ140P	1.0	台							
	物販コーナー東側	FRYPJ140P	1.0	台							
	物販コーナー西側	FRYPJ140P	1.0	台							
	2 階 座 敷 国 道 側	RYJF224F	1.0	台							
	2 階 座 敷 役 場 側	RYJF224F	1.0	台							
	従 業 員 室	RYJ112F	1.0	台							
	厨 房	RYJ140F	1.0	台							
	冷 媒 処 理 費	R22	35.0	kg							
	冷 媒 ボ ン ベ 送 料		1.0	式							
	出 張 費		1.0	式							
	小 計										

明 細 表

NO. 5

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
5	上水道、下水道管 止水工事										
	上 水 道										
	メカキャップ	S-MV-CAP1	1.0	個							
	コンクリート取壊し復 旧	1.2m <sup>2</sup> t=15cm	1.0	式							
	機械掘削及び埋戻 し	1.1m <sup>3</sup>	1.0	式							
	消耗品雑材料		1.0	式							
	工 事 費		1.0	式							
	下 水 道										
	VU キャップ		1.0	個							
	工 事 費		1.0	式							
	小 計										

